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Denna beskrivning ansluter till AMA 07. 
Där entreprenören kan välja fabrikat för en vara med kravspecifikation i denna 
beskrivning som grund gäller att valt fabrikat/produkt konsekvent tillämpas i 
samtliga fall där aktuell produkt ska installeras. 
Där produkt anges med varumärke, RSK-nr eller annat gäller att entreprenören 
får föreslå likvärdig produkt. Beställaren avgör om likvärdighet råder. 

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, 
FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 

BBB.1 Mark- och vattenförhållanden m m 
Sondering efter berg ej utförd 

BBB.13 Geotekniska förhållanden 
Geoteknisk undersökning ej utförd. 
Entreprenören har själv att skaffa sig en uppfattning om områdets 
markbeskaffenhet. 
 

BBB.14 Geohydrologiska förhållanden 
    

BBB.32 Befintliga ledningar 
Sommarvattenledningar, trummor samt kablar är ej redovisade på ritingar kan 
förekomma 
Korsningar med befintliga sommarvattenledningar, trummar och el-, telkablar 
skall regleras  
 
I ANBUDET SKALL DET INGÅ 15st 
A´pris skall anges i anbud 

BBC UNDERSÖKNINGAR O D 

BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH 
ÅTGÄRDER M M 

BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING 

BCB.3 Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning 
Markförlagda el-, teleserviser samt sommarvattenledningar korsar 
ledningssträckan på ett antal ställen.  
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Entreprenören skall därför i god tid innan arbeten påbörjas skriftligen begära 
uppgift om antalet ledningar och kablar samt utsättning av desamma hos 
respektive ledningsägare. 
 
För nätägare, se AFA.15 Vattenfall 
Befintliga ledningars funktion skall säkerställas och ledningarna vara i drift till 
dess att inkoppling på det nya nätet skett. Omläggningar av befintliga ledningar 
som erfordras för att hålla dessa i drift utförs och bekostas av entreprenören. 

BCB.4         Tillfälliga skydd av , mark, vegetation, mätpunkt m m 
Naturmark och vegetation som ska bevaras beslutas i samråd med 
beställaren/berörd fastighetsägare och inhängnas. Mark och vegetation som 
skall bevaras ska skyddas så att skador på trädkronor, stammar, rötter, rotzon 
och marken runt om träden inte kan uppstå. 
Erforderliga skyddsanordningar ska sättas upp i samband med utsättning för 
markarbetet och inan etableringsarbete och/eller rivnings- och röjningsarbete 
påbörjas. 

BCB.44 Skydd av markyta i träds och buskars rotzon 
Med träds rotzon avses all mark inom ett avstånd av 2,5 m utanför trädkronans 
horisontella yttermått. 
Rotzon ska skyddas. 
Rotzon får ej passeras med tunga fordon. Uppställning eller anordnande av 
upplag för varor och material får ej ske inom denna zon. 
Se i övrigt BCB.51 Åtgärd i träds och buskars rotzon. 
    

BCB.45 Åtgärd för mätpunkt o d 
Mätpunkter ska skyddas. 
Åtgärd, såsom schaktning eller överfyllning av mätpunkt o d får inte göras om 
inte tillstånd erhållits från kommunnes mätavdelning. 
Skada på mätpunkt ska utan dröjsmål anmälas till beställaren. 

BCB.5 Åtgärd vid skada på vegetation 
Frischaktade rötter ska täckas omedelbart och skyddas med fiberduk och 
fukthållande material. 

BCB.51 Åtgärd i träds och buskars rotzon 
Schaktning i träds rotzon ska utföras så att slitskador på rötterna undviks. 
Frilagda rötter ska kapas eller skäras med såg, kniv eller sekatör.  
Rötter ska i första hand täckas med jord. Jorden ska vara sandblandad, mullrik 
jord.  
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I undantagsfall, där jordtäckning inte är möjlig, täcks rötterna med presenning, 
säckväv eller fiberduk.  
Oavsett metod ska rötterna vara ständigt fuktiga vilket säkras genom 
tillskottsbevattning. 
    

BCB.52 Åtgärd i trädkrona 
Vid skada i trädkrona på träd som ska sparas görs en kronbeskärning. 
Skadade delar tas bort och kronan balanseras. Utförs i samråd med 
beställaren. 
Träd som rotbeskärs kraftigt ska gallras i kronan för att kompensera 
rotförlusten. 
Krongallring ska utföras av i trädvård särskilt utbildad person, en arborist, och i 
samråd med beställaren.  
Beskärning ska ske under trädets viloperiod på högsommaren eller sen höst – 
tidig vinter. 
    

BCB.7 Åtgärd för allmän trafik 
Kontakt ska tas med Norrtälje kommun och väghållaren beträffande 
tillgänglighet under byggtiden. 
Erforderliga skyddsåtgärder ska vidtagas för gång och cykeltrafikanter inom 
arbetsområdet 
Ledningsgravar och andra schakter ska utmärkas med skyddsstängsel och 
räcken till skydd för trafikanter och fotgängare. 

  
Boende och näringsidkare i området ska under hela entreprenadtiden kunna ta 
sig till och från entréer och infarter. Utryckningsfordon och färdtjänst ska 
komma fram även vid vändgata. Erforderliga åtgärder såsom uppgrävning av 
korta rörgravar och utläggning körbryggor ska vidtas för att uppfylla dessa 
krav. 
Vid eventuell flyttning av ut- och infarter ska dessa göras i samråd med 
fastighetsägaren och beställaren i god tid innan arbetet utförs. 

BCB.713 Tillfällig vägtrafikanordning 
Följande tillämpningsföreskrifter gäller: 
TSV ”Regler om vägmärken och trafik” kap 6.1 
Riktlinjer för bedömning av erforderliga skyddsåtgärder vid vägarbete enligt 
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 1999:3, ändrad genom AFS 2000:24 
Vägarbete. 
Svenska Kommunförbundet ”Utmärkt!” – säkerhetsanordningar och utmärkning 
vid gatuarbeten (2003) 
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Svenska kommunförbundet ”Ledning för grävning – minska störningar vid 
arbete i allmän mark” (2006) 
Entreprenören svarar för alla tillfälliga skyltningar, målningar och 
avstängningar. 

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 

BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager 
Rivning av beläggning och stabiliserat bärlager utförs som separat arbete.  
Bitumenbundna lager får ej sammanblandas med obundna jordmassor. 
Schaktmassor från rivning av beläggningar kan innehålla stenkolstjära och ska 
då behandlas som miljöfarligt avfall. Om osäkerhet råder om massornas 
innehåll tas två samlingsprover per lastbilslass och undersöks med hjälp av vit 
sprayfärg och UV-lampa samt luktprov. Massor som konstaterats innehålla 
stenkolstjära transporteras till av beställaren anvisad tipp.  

Rivning av bitumenbundna lager innan schaktning 
Sågning ska ske innan rivning av bitumenbundna lager eller schaktning utförs. 
Rivning av beläggning ska utföras så att en skarp, rak och parallell 
avgränsning av kvarvarande yta erhålles. Avståndet mellan den rakhuggna 
(sågade) kanten och schaktkanten, efter att lösa massor stötts ned, ska vara 1 
m i körbana. 

BED.12141 Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken 
Vid gräns mot beläggning som ska behållas utförs sågning eller kantskärning 
med motordriven klinga så att rak lodrätt kant erhålls. 
Asfaltbeläggning och stabiliserande bärlager rives till 0,5 m utanför släntkrön/ 
schaktkant. 
För anbud ska förutsättas: 
Lager som ska rivas består av bitumenbundet lager av asfalt och bitumeniöst 
bärlager och har lagertjocklek  
av 150+/-40 mm. 

BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 
Träd som ska fällas bestäms i samråd med beställaren/ berörd 
fastighetsägare. Om inget annat anges är virket/veden beställarens egendom. 
All trädfällning bestäms i samråd med beställaren. 

BFB TRÄDFÄLLNING 
Fällda träd tillfaller samfälligheten. 
Träd kapas i 1 m längder och läggs upp på av beställaren anvisad plats inom 
arbetsområdet. 
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BFB.2 Fällning av enstaka träd 
Innan träd fälls skall det godkännas av beställaren. Fällda träd är beställarens 
egendom om inte annat avtalas.  
 
Trädfällning regleras per st. 
 
I ANBUDET SKALL DET INGÅ 10ST 
A´pris skall anges i anbud 
    

BFC RÖJNING 
All röjning bestäms i samråd med beställaren. 
    

BFD BORTTAGNING AV STUBBAR 

BFD.13 Stubbrytning inom område för sammansatt markyta och 
vegetationsyta 
Stubbar får lämnas kvar i blivande vegetationsyta. 
    

BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN 

BJB GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH 
FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS 
Redovisning ska ske digitalt i överenskommet filformat. 

REFERENSSYSTEM FÖR MÄTNING 
Koordinatsystem i plan ska vara ST74. 
Höjdsystem ska vara RH00. 
Geodetiska arbeten utförs med utgångspunkt från kommunens stomnär i plan 
och höjd. Uppgifter om gällande fix- och stompunkter fås från Kart och GIS-
anheten på Norrtälje kommun.  

KONTROLL OCH PROVNING AV INSTRUMENT 
Kontroll och provning av instrument och tillhörande utrustning ska utföras enligt 
SIS-TS 21143:2007, kapitel 4.1.2. 

BJB.3 Utsättning 
All utsättning ska dokumenteras digitalt. 
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Beställaren kommer tillhandahålla läget på tomtgränserna samt markera läget 
med stakkäpp för avsättningens läge. 
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C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I 
MARK M M 

CB SCHAKT 
Minst 10 dagar före beräknad start av schakt ska entreprenören överlämna en 
arbetsplan och en ansökan om schaktlov till beställaren. 
 

CBB JORDSCHAKT 
Innan schaktningsarbeten påbörjas, skall kontakt tas med berörda 
ledningsägare för fastställande av befintliga ledningars lägen. 
 
Maskinschaktning får ej utan medgivande från ledningsägare utföras närmare 
ledning än 1 m 
 
Vid schaktning närmare befintlig el- eller telekabel än 1 m och då kabel måste 
underschaktas och hängas upp skall kontakt tas med ledningsägaren. 
 
Schakten hålls läns så att erosion och uppmjukning av schaktbotten undviks 
 
Justeringar av planläget görs med hänsyn till hinder. 

CBB.3111 Jordschakt för va-ledning 
Schaktning, inklusive schaktning för ledningsbädd, ska utföras enligt detaljriting 
D-01. 
Fall B 
Omfattning enligt va och frostkyddsplan 
    

CBB.71 Avtäckning av berg 
Avtäckningsklass II 
Överytan skall täckas av 0,5m utanför det område som skall sprängas. 
 
    

CBC BERGSCHAKT 
Bergschakt skall bedrivas försiktigt med hänsyn till befintliga byggnader samt 
befintliga vattentäkter. Vibrationsmätning skall utföras och dokumenteras av 
entreprenören.Protokoll skall förvaras på arbetsplatsen . 
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Max tillåten svängningshastighet 25mm/s. 
Besiktning av hus före respektive efter sprängning utföres och bekostas av 
beställaren. 
Entreprenören svarar för samordningen av besiktningen. 
Frisprängning skall utföras på tomtmark vid servisavsättningar där 
fastighetsägaren har gett sitt tillstånd till detta. Beställaren införskaffar dessa. 
 
Om inte tillstånd erhålles för frisprängning på tomtmark flyttas ventiler i 
motsvarande grad ut i vägområdet. 
Frisprängning från förbindelsepunkt skall alltid vara min.1,0m. 
 

CBC.31 Bergschakt för rörledning 

CBC.3111 Bergschakt för va-ledning 
Omfattning enligt va- och frostskydddsplaner. 
Vid reglering av bergschakt regleras endast 
bergschakt, övriga koder regleras ej. 
 
I ANBUDET SKALL DET INGÅ xx lpm 
A´pris skall anges i anbud 
    

CE FYLLNING, LAGER I MARK M M 

Fyllning och packning 
Rubrik till tabell CE/3 i AMA ska lyda: Fyllning och packning för väg, plan o d, 
kategori B och C samt järnväg. Största lagertjocklek i m efter packning och 
minsta antal överfarter per lager vid packning. 

CEC FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M 
Fyllning ska utföras med jord med homogen struktur och utan lokala 
anhopningar av sten eller block. 
Fyllning ska utföras utan dröjsmål. I god tid före fyllning ska dock beställaren 
ges tillfälle att avsyna berörda ledningar och byggnadsdelar och ge tillstånd till 
fyllning. 
Fyllning ska utföras med månggraderat material. 

CEC.12 Fyllning för utspetsning för ledning 
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CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning 
Snö och is ska avlägsnas före fyllning och packning. 
Ledningsbädd utförs för rör i ledningsgrav vid undergrund av berg, sten, 
stenig/hård morän och finkornig jord, materialgrupp D1,D2 och E1. 
Naturgrus 0-8mm mm skall användas. 
Fall B 
 
    

CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning 
Kringfyllning skall vara naturgrus 0-8mm både i och utanför lådan upp till 
överkant överbyggnad  
Fall B 
 
    

CEC.41 Resterande fyllning för rörledning 
Fall B.  

CEC.4111 Resterande fyllning för va-ledning 
Befintliga massor skall användas i största möjliga mån. Kan behöva 
kompletteras med Fall B massor. Entreprenören skall göra den bedömningen 
vid anbudslämningen skall ingå i anbudet 
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D MARKÖVERBYGGNADER, 
ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 

DBB LAGER AV GEOTEXTIL 

DBB.1213 Materialskiljande lager av geotextil kring ledningsbädd och 
kringfyllning i ledningsgrav i jord 
Geotextil ska vara av bruksklass N3. 
Geotextil ska vara icke-vävd. 
Geotextil ska utföras till nivå överkant kringfyllnad. Regleras separat och behov  
beslutas tillsammans med beställaren. 
    

DBB.1217 Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav i berg 
Ledningsgravsbotten ska tätas och avjämnas enligt CEE.125 innan geotextil 
läggs ut. 
Geotextil ska vara av bruksklass N3. 
Geotextil ska vara icke-vävd. 
Geotextil ska utföras till nivå överkant kringfyllnad. 
    

DBG LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST 

DBG.11211 Lådformad termisk isolering med isolerskivor av rörledning i 
mark 
Termisk isolering skall utföras av extruderad cellplast, Tillverkningen skall vara 
freon och klorfri samt inte påverka växthuseffekten. 
 
Isolerlåda av typ SOLIMATE 300BEA-N eller liknande tjocklek 50mm. 
Isoleringen skall uppfylla kraven i BYA 84 Kap 4.11.01.01. 
 
Isolerlåda tillverkas med mått anpassade till aktuella ledningsdimensioner för 
vatten och tryckavloppsrör (se detaljritning D-01). För anordningar på ledning 
anpassas lådans höjd och bredd Se ritning D-01.   
 
Vertikala isolerskivor skall varmlimmas mot bottenskivan.  
Isolerlådans slutändar lockas med isolerskivor. 
Isoleringen skall ligga minst 50mm ovanför översta ledningens hjässa. 
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Ledningar och frostskyddskabel placeras symmetriskt i isolerlådans botten se 
ritning D-01. 

DCB  OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D 

DCB.212  Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med 
flexibelkonstruktion och med bitumenbundet 
slitlager,betongmarkplattor m m 
Lagrets tjocklek ska vara min 400 mm. 
MATERIAL-OCH VARUKRAV 
Material ska vara verifierat till nivå 1 enligt avsnitt YE. 

DCB.312  Obundet bärlager kategori B till belagda ytor 
Lagrets tjocklek ska vara 80 mm. 
UTFÖRANDE 
Sista överfart vid packning ska utföras statiskt utan vibrering. 

 

DCC  BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, 
PLANO D 

DCC.24111 Slitlager kategori B av tät asfaltbetong vid nybyggnad 
ABT16 70/100 
Utlagt slitlager ska ha tjockleken 50 mm. 
MATERIAL-OCH VARUKRAV 
Slitlagret får inte avvika mer än + 10 mm från avsedd nivå mätt genom 
avvägning. 

DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR 

DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M 
Distansmarkering ska utföras för brunnar, ventiler och brandposter genom 
skyltning. Skylt placeras i första hand på belysnings- eller gatunamnsskylt, i 
andra hand placeras skylt på ny stolpe. 
Distansmarkering placeras max 10 m från från avsett objekt. 
Distansstolpe förses med faxefot länd 1 700 mm där ej annat anges. 
Skylt ska utföras enligt principritning DEF.2311. 
Spillvatten distansieras med brun färg, vatten distansieras med blå färg. 
Skyltar monteras komplett med avgasrörsklammer, mutter och stödbleck. 
Slangklämma godkännes vid montering på belysningsstolpe. 
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DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning m m 

DEF.37 Förtillverkade enheter bestående av fundament, stolpe och 
anslutning för mätutrustning 
Varje frostskyddsslinga skall förses med en temperaturmätpunkt typ 
Skandinavisk kommunalteknik AB eller likvärdig se ritning D-01 
Placering och antal enligt frostskyddsritning. Placeringen är ungefärlig och 
exakt placering bestämmes på plats med beställaren. 
Varje mätpunkt består av fundament, stolpe, temperaturgivare med mätkabel, 
ändförslutning samt fästanordning för mätkabel. 
Efterjustering av stolpe skall utföras efter montering av stolpe. 
    

DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN 

DGB ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK 

DGB.11 Återställande av väg, plan o d med bitumenbundet slitlager 
Överbyggnad ska utföras till samma lagerstruktur som befintlig väg. För anbud 
ska nedan angivna siffror inkalkyleras: 
Förstärkningslager, t = 420 mm, ska utföras enligt DCB.212. 
Obundet bärlager, t = 80 mm, ska utföras enligt DCB.312. 
Bundet bärlager (AG), t = 50 mm, ska utföras enligt DCC.2. 
Slitlager (ABT 16, bindemedel 100/150), t = 40 mm, ska utföras enligt kod 
DCC.24111. 
    

DGB.32 Återställande av gräsyta 
Jorden inom skadade ytor ska luckras till minst 200 mm och besås med 2,5 kg 
fröblandning/100 m². 
Fröblandning ska vara av typ Weibulls Lazy. 
     

DGB.33 Återställande av naturmarksyta 
Jorden inom skadade ytor ska kompletteras och luckras till 200 mm. 
Ytor återsås med gräsfröblandning typ Weibulls solbacke, 2,0 kg/100 m². 

    



 Dokument  Sidnr 

15(21) 
Handläggare 

Teknisk Beskrivning (TB) 
Mark och anläggning 

Peter Norelius 
Projektnamn Projektnr 

ÖSTERNÄS 
Datum 

 
 

      SKANDINAVISK 
KOMMUNALTEKNIK AB 
 

10-12-06 
Status Rev.dat Rev 

FÖRRÄTTNINGSHANDLING 

ÖSTERNÄS VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING  

  
Kod Text 
 

Dokumentidentifikation  
 

  AB Svensk Byggtjänst 2007 
 

P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER 
RÖRLEDNINGSNÄT 
Tillverkarens dokumenterade anvisningar angående transport, lagring, 
montering och fogning av ledningsmaterial och anordningar ska följas. 

PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV 
Läggning får inte ske på underlag som frusit. 
Rörledning som inte kringfylls omedelbart efter färdigställande ska skyddas 
mot skador av nedfallande stenar, solbestrålning, kyla o d. 

Va-ledning 
Ledning ska läggas enligt principritning D-01 där inte annat anges. 
Rörgrav ska hållas läns. 
Rörläggning i ledningsgrav ska ske i torrhet. 

Kvalitetsplan 
En kvalitetsplan ska utarbetas för aktuell rörläggningsmetod. 

PBB.5 Ledning av plaströr i ledningsgrav 
Ledning ska uppfylla krav för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller vara 
tredjepartsverifierade till motsvarande nivå. 

PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav 
Vattenledning. Blå rand PE 80 PN10 
Tryckavlopp jordschakt. Brun rand PE 80 PN6,3 
 
Rör skall vara av materialet PE 80 och uppfylla krav enligt SS 3362. 
 
Fogning utförs med stumsvetsning alt. elmuff  
enligt rörleverantörens anvisningar. 
 
Svetsutrustningen skall vara kalibrerad och inneha giltigt kalibreringsintyg. 
Stumsvets alternativt elsvetsmuffning skall utföras av rör-tillverkare eller 
entreprenör som har dokumenterad erfarenhet, fackkunskap och personal som 
avlagt prov för svetsarbetet.  
Giltigt intyg på godkänd utbildning skall efter anfordran visas upp för 
beställaren före svetsarbetets början. 
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Servisledning skall proppas efter servisventil med dragsäker koppling typ Ahl 
eller likvärdig. 
    

PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, 
KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M 
PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M 
Anslutning och inkoppling av vatten och tryckavloppsledningar till befintligt 
ledningsnät skall ske i samråd och enligt anvisningar från Norrtälje kommun. 
 
Entreprenören skall minst fem dagar i förväg till Va-driftavdelningen lämna 
förslag till plan och arbetsåtgång avseende anslutning till permanenta va-nätet. 
    

PCF RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I 
RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning 
Utrustning för rengöring av vattenledning får endast vara avsedd för och 
användas till rengöring av dricksvattenledningar. 
Personal som utför arbete med rengöring av vattenledning ska ha rena 
arbetshandskar. Verktyg och utrustning ska vara väl rengjorda. 
Vattenprovtagning, renspolning och desinfektion av vattenledning ska utföras 
efter färdigställande enligt VAV P77 (Vattenledningar och reservoarer-
Spolning, rensning och desinfektion).  
I de fall vattenprov ur mikrobiologisk synpunkt ej är godkänd ska desinfektion 
utföras.  
Representant för beställaren ska beredas tillfälle att närvara vid spolning, 
desinfektion och provtagning. Godkänt vattenprov ska föreligga före 
slutbesiktning och inkoppling. 

PD BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING 
Vattenmätar brunn utföres enligt Norrtälje kommuns krav och standard. 
Brunnen skall utföras med ett mätarställ om två mätare Qn2,5 bygglängd 
220mm. 
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PE ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING 
M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

PEB.1111 Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning 

VENTIL PÅ HUVUDVATTENLEDNING 

Ventil på ledning 50 ≥ dim < 75 mm 
Ventil utförs av typ Danfoss med PE-ändar. 
Beteckning utförs av typ Danfoss S-1830 RSK 7037925. 
Spindelförlängare ska vara av typ Danfoss S-1850-4 och anpassas i längd 
 
Ventil på servisledning ska vara av typ Danfoss dim 32 RSK 4254918. 
Spindelförlängare ska vara av typ Danfoss S-1850-4 och anpassas i längd  
Beteckning utförs av typ Danfoss typ dubbelbeteckning röd/blå. 
    

PEB.1121 Avstängningsanordning med kilslidsventil på 
tryckspillvattenledning 
Ventiler ska vara av typ Danfoss dim 40 RSK 425492. 
Spindelförlängare ska vara av typ Danfoss S-1850-4 och anpassas i längd. 
Beteckning ingår i servisbeteckning under kod PEB.1111. 
    

PEB.31 Spolpost på vattenledning 
Spolpost ska vara av typ SKT enligt detaljritning D-01. 

PEB.32 Spolpost på tryckspillvattenledning 
Spolpost ska vara av typ SKT enligt detaljritning D-01. 
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SKB MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM 

SKB.51 Apparatskåp 
Automatikskåp för styrning av frostskyddsinstallation för va-ledningar skall vara 
av typ SKT eller likvärdig. 
Om ändring sker skall ritning och beskrivning godkännas av beställaren innan 
tillverkning sker. Antal och ungefärlig placering enligt ritning.  
Exakt placering beslutas på plats tillsammans med beställarens representant. 
Installation av frostskyddskablar (se SPB.211) i automatikskåp skall göras av 
behörig elektriker. 
 
Entreprenören skall upprätta förhandsanmälan samt slutanmälan för 
elabonnemang till varje automatikskåp åt beställaren samt svara för 
elansvarigheten för installationen.  
Provningar skall utföras enligt ELSÄK-FS 1999:5 SS4364661. 
Funktionsprovning av frostskyddsanläggningen ingår i entreprenaden, skall 
utföras av för anläggningen ansvarig elektriker eller av denne utsedd. 

SPB APPARATER OCH ANORDNINGAR FÖR ELUPPVÄRMNING 

SPB.211 Elvärmekablar för rörledning med termisk isolering 
Kablars förläggning och sträckning framgår av frostskyddsritningar 
Frostskyddskabel i isolerlåda skall vara tvåledad av konstant motståndstråd, 
typ DTIP SKT/DEVI . 
Kablars förläggning och sträckning enligt frostskyddsrining. 
För kabeltyp längd och inkopplingsspänning för respektive kabel se 
frostskyddsritningar. 
Skarvning och ändanslutning skall utföras enligt tillverkarens anvisningar. 
Frostskyddskabeln skall anslutas till automatikskåp SKB.51 enligt 
leverantörens anvisningar. 
Frostskyddsslingan skall kopplas antingen 230v eller 400v för att erhålla 
lämplig effekt. 
Alla frostskyddskablar skall vara ändanslutna. 
Frostskyddskabeln placeras symmetriskt i botten på isolerlåda för rörledning. 
Alla kablar skall kontrolleras avseende resistans och isolation före leverans 
och efter färdig installation för redovisning se YCH.1. 
Uppmätt resistans och verklig längd samt erhållen effekt/meter efter läggning 
skall redovisas enligt YCH.1. 
Där frostskyddskabel lämnar isolerlåda skall den skarvas med en jordkabel typ 
EKKJ. 
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Kablar och ledningar till kabelskåp skall skyddas. 
Jordkabel som lägges i isolerlåda skall läggas med ett minsta avstånd till 
frostskyddskabel av min 5cm i sidled. Inga kablar får läggas vertikalt. 
Provningar skall utföras enligt ELSÄK-FS 1999:5 SS4364661. 
Funktionsprovning av frostskyddsanläggningen ingår i entreprenaden, skall 
utföras av anläggning ansvarig elektriker eller av denne utsedd. 
 

Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 

YB MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV 
ANLÄGGNING 

YBC.3 Provning av rörledning m m 
Beställaren ska beredas tillfälle att närvara vid provning. 
Innehållsförteckningen ska omfatta dokumentation från arbeten enligt kod PCE 
och därtill hörande underliggande koder och rubriker. 
Dokumentation överlämnas till beställaren senast i samband med begäran om 
besiktning, senast 14 dagar före besiktningstillfället. 

YBC.3113 Täthetsprovning av vattenledning av rör av PE, PP och PB 
Provtrycket ska vara 1,3 x PN där PN är ledningens nominella tryckklass 
uttryckt i bar. Provning skall utföras enligt P78. 

YBC.3411 Täthetsprovning av tryckledning 
Provtrycket ska vara 1,3 x PN där PN är ledningens nominella tryckklass 
uttryckt i bar. Provning skall utföras enligt P78 

YC ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK 
DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING 
Alla enheter/sorter ska redovisas med SI-enheter. 

YCE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR 
ANLÄGGNING 

YCE.1 Underlag för relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, 
rörledning m m 
Mätning ska uppfylla och utföras enligt krav under BJB. 
Ändringar i byggutförandet, som inte varit föremål för revidering av 
arbetshandlingar, ska införas på relationsritning. 
Där så erfordras för att klargöra detaljutförande upprättar entreprenören 
inmätningsskisser. 
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Skiss som ingår i relationshandlingarna ska utföras av entreprenören på 
transparent material och förvaras i kvalitetspärmen. Skiss ska föreligga i 
koncept och vara granskad innan utfört arbete blir okulärt oåtkomligt. 
Skisserna ska vara godkända och signerade av Beställarens representant och 
ansvarig arbetsledare. 
Innan relationsritning upprättas ska skiss vara signerad av ansvarig 
arbetsledare och kontrollant.  
Underlaget för relationshandlingar ska levereras senast två veckor före 
slutbesiktning till beställaren. 
Underlaget ska utgöras av dels som digitalt dwg-format leverarad på CD, dels 
en omgång insatt i pärm märkt ”UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLING”. 
Beställaren tillhandahåller arbetshandling som underlag för relationshandling. 
Allt som är nybyggt eller förändrat i samband med entreprenaden ska mätas in. 
Koordinater ska redovisas digitalt, dels som dwg- eller dxf-fil och dels i Word- 
eller 
Excel-format. Det koordinatsystem som ska användas är Värmdös 
koordinatsystem 
(ST74, RH00). Varje kategori ska vara separat redovisad på ett eget lager eller 
som en egen dwg- eller dxf-fil. 
Förändringar och utbyte av material under entreprenadtiden ska redovisas. 
I förekommande fall ska produktspecifikation redovisas. Vilka produkter som 
ska redovisas avgörs i samråd med beställaren. 
Produktverifikationer i nivå 4 enligt YE ska bifogas underlaget med avseende 
på samtliga ingående material. 
Handlingarna överlämnas till beställaren innan anmälan om slutbesiktning får 
ske. 

YCE.12 Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem 
Inmätning ska utföras kontinuerligt under arbetets gång även innan återfyllning 
sker. 
Koordinater (x, y, z) ska redovisas med två decimaler. 
För varje knutpunkt upprättas en detalj där det framgår vilka punkter som är 
inmätta. 
    

YCH.1 DRIFTINSTRUKTIONER FÖR VÄG,PLAN VEGETATIONSYTA, 
RÖRLEDNING MM. 
Frostskyddsanläggning  
Driftinstruktioner för frostskyddsanläggning skall levereras i 3 omgångar insatta 
i A4-pärm med innehållsförteckning. All dokumentation skall vara på svenska. 
Relationsritningar skall vara i DWG.format. 
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YCR DOKUMENTATION 
Resistentmätning av värmekabel. 
Isolationsmätning av värmekabel/elkabel 
 

YCQ KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING 

YCQ.1121 Kontrollplaner för rörledningar i ledningsnät 

KVALITETSSÄKRING OCH KONTROLL 
I kontrollplanen ska minst följande ingå: 
-Kontroll av att rörens märkning överensstämmer med materialspecifikationen 
enligt handlingarna. 
-Kontroll av att kopplingar och armaturer är märkta av tillverkaren enligt 
materialspecifikationen i handlingarna 
-Kontroll av att rör, fog, yta för packning är helt. 
-Kontroll av utförande av anslutningar och montage av anordningar. 

Kvalitetssäkring och kontroll av rörläggning i ledningsgrav enligt 
PBB 
I kontrollplanen för rörläggning i konventionellt schaktad rörgrav ska minst 
följande ingå: 
- Kontroll av rörläggning och understoppning innan kringfyllning utförs.  
- Kontroll av fyllnadsmassor, kvalitet och stenstorlek.  
- Kontroll av lednings läge i plan och profil. 
- Kontroll av att sprängjournal förs och att vibrationsmätningar följs upp. 
Beställaren ska i god tid beredas tillfälle till kontroll av jordförstärkning, 
ledningsbädd mm innan rörläggning påbörjas samt av lagd ledning innan den 
fylls över. 

YE VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ 
PRODUKTER 
    

 


